

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost
 Palackého tř. 12, 612 00 Brno
 tel.: +420 541 426 011
 E-mail: info@aquaprocon.cz
 www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Miloš Kovář
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Adamec
Vypracoval	Ing. Milan Sousedík
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Městys Jimramov
Objednatel	Městys Jimramov

Formát	4×A4	Měřítko	Stupeň	DUR	Datum	05/2020	Zakázkové číslo	1518319-11
--------	------	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	<p>ČOV JIMRAMOV_DOPLNĚNÍ MKH</p> <p>-</p>			Souprava
---------	---	--	--	----------

Příloha	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	Číslo přílohy	A	Revize	0
---------	-----------------	---------------	---	--------	---

A.1	Identifikační údaje	3
A.1.1	Údaje o stavbě	3
A.1.2	Údaje o žadateli	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	4
	Stavební objekty	4
	Provozní soubory	4
A.3	Seznam vstupních podkladů.....	4
A.3.1	Mapové podklady	4
A.3.2	Provedené geologické průzkumy.....	4
A.3.3	Podklady vodohospodářské – stávající dokumentace.....	4

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Projekt: ČOV JIMRAMOV_DOPLNĚNÍ MKH
Stát: ČR
Kraj: Kraj Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Jimramov
Odvětví: vodohospodářské
Charakter stavby: doplnění

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor: Městys Jimramov
Náměstí Jana Karafiáta 39
592 42 Jimramov

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel dokumentace: AQUA PROCON s.r.o.,
Palackého 12, 612 00 Brno
Tel. : 541 426 011
Fax. : 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz
IČO 469 64 371
DIČ CZ 469 64 371

Zodpovědný projektant (část ČOV) Ing. Tomáš Adamec, zapsán pod č. 1004237 u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

Spolupracovali
- část ČOV

Ing. Petr Maxa, Ing. Ladislav Kopecký, Ing. Jaroslav Jarolím, Ing. Milan Sousedík, Ing. Tomáš Adamec
Ing. Hana Leitgebová

- nákladová část
:

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

ČOV Jimramov	
	Stavební objekty
SO 01	HTÚ a sadové úpravy
SO 02	Rekonstrukce biologického stupně ČOV
SO 03	Rekonstrukce zahušťovací nádrže a strojovny
SO 04	Rekonstrukce strojovny odvodněného kalu
SO 05	Sdružený objekt hygienizace kalu
SO 06	Objekt generátoru kyslíku
SO 07	Deponie kalu
SO 08	Komunikace
SO 09	Trubní rozvody
SO 10	Oplocení
SO 11	Stavební elektroinstalace
SO 12	Přípojka NN
	Provozní soubory
PS 01	Úpravy stávající technologie
PS 02	Malé kalové hospodářství
PS 03	Elektrotechnologická část

A.3 Seznam vstupních podkladů

A.3.1 Mapové podklady

- Katastrální mapa
- Geodetické doměření lokality – Ing. Lubomír Kytner, Příhon 166/4, Lelekovice – březen 2020

A.3.2 Provedené geologické průzkumy

- Pro potřeby dokumentace pro územní rozhodnutí byla provedena geologická rešerše.

A.3.3 Podklady vodohospodářské – stávající dokumentace

- Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov ,DPS – EVČ, s.r.o, Pardubice – 11/2009